
PROJEKT  U M O W Y

Zawarta w dniu  ..................................... w Braniewie  pomiędzy Gminą Miasta Braniewa w Braniewie przy ulicy 
Kościuszki 111; 14-500 Braniewo, NIP 582-16-07-800 reprezentowaną przez :
Burmistrza Miasta – Henryka Mrozińskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Iwony Kilarskiej
zwaną dalej ,,Zamawiającym" 

a 
1.
 zwane dalej Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  wybrany  w  drodze  przetargu  nieograniczonego,  przyjmuje  do 
wykonania roboty dotyczące:

,,Budowy ulicy Botanicznej i Łąkowej oraz Placu Sybiraków w Braniewie” 
etap:I; II; III; IV; V 

w ramach zadań inwestycyjnych:
1)Rewitalizacja Skweru Sybiraków wraz z ciągiem ulicy Botanicznej/Łąkowej – dofinansowanie PO Ryby 
2007-2013.
2)Budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie – II etap - dofinansowanie  z NPPDL 
(schetynówki) 

2. Opis zakresu robót:

1) Zakres robót budowlanych określony został w oparciu o:

a)  Dokumentacja  pn  ,,Budowa  ulicy  Botanicznej,  Łąkowej  i  Placu  Sybiraków  w  Braniewie"  zawierająca  projekt 
budowlany branża drogowa, oraz projekt budowlany wykonawczy branża drogowa opracowaną przez PE-POLSKA Sp. 
z.o.o. 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 19/23.
b)  Dokumentacja  pn  ,,Budowa  ulicy  Botanicznej,  Łąkowej  i  Placu  Sybiraków  w  Braniewie"  zawierająca  projekt 

budowlany  branża  elektryczna,  oraz  projekt  budowlany  wykonawczy  branża  elektryczna  opracowaną  przez  PE-
POLSKA Sp. z.o.o. 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 19/23.

c)  Dokumentacja  pn  ,,Budowa  ulicy  Botanicznej,  Łąkowej  i  Placu  Sybiraków  w  Braniewie"  zawierająca  projekt 
budowlany branża sanitarna, oraz projekt budowlany wykonawczy branża sanitarna opracowaną przez PE-POLSKA 
Sp. z.o.o. 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 19/23.

d)  Dokumentacja  pn  ,,Budowa  ulicy  Botanicznej,  Łąkowej  i  Placu  Sybiraków  w  Braniewie"  zawierająca  projekt 
budowlany  branża  elektroenergetyczna  –  oświetlenie,  oraz  projekt  budowlany  wykonawczy  branża 
elektroenergetyczna - oświetlenie opracowaną przez PE-POLSKA Sp. z.o.o. 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 19/23.

e) Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót – wszystkie branże, opracowana przez PE-POLSKA 
Sp. z.o.o. 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 19/23.

f) Przedmiary robót opracowane przez DROG-MAR M. Pieczyński, 14-500 Braniewo, ul. Łącznikowa 1/15.
g)  Projekt  stałej  organizacji  ruchu  drogowego  opracowany  przez  PE-POLSKA  Sp.  z.o.o.  80-236  Gdańsk,  ul. 
Grunwaldzka  19/23.  dokumentację  zawierającą  projekt  budowlany,  projekt  budowlano-wykonawczy,  specyfikację 
techniczną warunków wykonania   i  odbioru  robót  pn.:  „Budowa ulicy  Botanicznej,  Łąkowej  i  Placu  Sybiraków w 
Braniewie" opracowaną przez PE-POLSKA  Sp. z.o.o.  80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 19/23.

    2)Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa ulicy Botanicznej i Łąkowej oraz Placu Sybiraków w Braniewie” 
w następującym obszarze oznaczonym w dokumentacji technicznej etapami:
a)    Etap I –  realizacja robót Plac Sybiraków,

b)    Etap II – realizacja robót od zjazdu do MOSIR  do skrzyżowania z ulicą Łąkową,

c)    Etap III – realizacja robót na terenie  w rejonie parkingu przy MOSIR,

d)    Etap IV – realizacja robót na odcinku od ulicy Łąkowej do ulicy Zielonej,

e)    Etap V – realizacja robót w obrębie skrzyżowania z ulicą Gdańską i zmiana przebiegu ulicy Botanicznej,

   3) Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje roboty budowlane, drogowe, elektroenergetyczne, sanitarne, renowacja 
terenów zielonych, małą architekturę. W szczególności przewiduje się wykonanie następujących prac budowlanych: 
a)   przebudowa kolidującego uzbrojenia,
b)   wykonanie robót ziemnych (niwelacja terenu) pod nowe konstrukcje drogowe,
c)   wykonanie projektowanej i przbudowywanej infrastruktury podziemnej,  
d)   ustawienie krawężników i obrzeży,
e)   wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni,
f)   regulacja wysokościowa istniejących zasów , włazów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
g)  zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym układem drogowym , 
      w miarę możliwości  przełożenie  kabli  bez potrzeby ich przecinania,  -  likwidacja kolizji  energetycznych 
przebiegać musi  w ścisłej  współpracy z  firmą  ENERGA-OPERATOR,  odbiory  zakończonych elementów 
robót elektroenergetycznych  w obecności i przy udziale pracownika ENERGA-OPERATOR.
h)  organizacja ruchu drogowego,
i)  usunięcie karczy po ściętych drzewach, nasadzenia nowych drzew – sadzonki o obwodzie pnia nie mniejszym niż 15 
cm mierzonym na wysokości  1,30 m, zabezpieczone 3 palikami i taśmą.
j)połączenie ciągów starych z nowymi bezkolizyjnie, bez różnicy poziomów,
k)renowacja nawierzchni trawiastych obejmująca całą powierzchnię (Plac Sybiraków, ulica Botaniczna) – wyrównanioe, 
usunięcie gruzu i kamieni, nawiezienie świeżej ziemii, obsiane trawą, obwałowanie,



l)wbudowanie elementów małęj architektury,
ł)wykonanie nowego ogrodzenia,
m)pionowe i poziome zabezpieczenie drzew istniejących.
Szczegółowy zakres prac do wykonania został opisany w opracowaniach branżowych. 

3. Zakres robót objęty wynagrodzeniem ryczałtowym obejmuje również wykonanie:
a) robót przygotowawczych,
b)wszystkich  robót  budowlano-remontowo-montażowych  kubaturowych  i  niekubaturowych,  zewnętrznych 
ujętych w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 1 do umowy,
c) ilości robót określone w dokumentacji mogą ulec zmianie w toku ich prowadzenia. Szczegółowe rozwiązania 
wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe,

          d)uporządkowanie terenu budowy.

          e)pomiaru powykonawczego,

        f)inwentaryzacji materiałów z rozbiórki i przekazanie protokółem dla Administracji Budynków Komunalnych ul. 
Rzemieślnicza  1 w Braniewie – odległość transportu do 2 km.

          e)wykonanie i zamontowanie 2 tablic pamiątkowych po zakończeniu inwestycji na jej terenie – wymiar, kształt i 
materiał wg instrukcji zamawiającego.

4. Zadanie należy zrealizować zgodnie z:

a) umową,
b) dokumentacją projektową, , 
c) przepisami prawa i polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane,
d) SIWZ, 
e) specyfikacjami technicznymi warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót.

      f)  pozwoleniem na roboty budowlane (decyzja Nr 134/2012 z dnia 23 sierpnia 2012r.
     g) w ofercie należy uwzględnić zminę materiałów ciągów pieszych i krawężników zgodnie z pismem Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków  z dnia 03.02.2014r (zał.  Nr 6)
     h) elementy małej architektury, ogrodzenia i dodatkowe nawierzchnie na Placu Sybiraków nie objęte dokumentacją 
projektową,  zostały  uwzględnione  w  przedmiarach  robót.  Lokalizację  w  terenie  należy  uzgodnić   z  Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego.

5. Jeżeli warunki w poszczególnych dokumentach są różne to będą stosowane wymagania bardziej rygorystyczne.

§ 2
Materiały w ilościach i rodzaju niezbędnym do wykonania zakresu umowy dostarcza Wykonawca.

§ 3
 

1. Termin zakończenia prac ustala się na: 15.11 .2014r

2. Datą wykonania umowy będzie dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy, bez uwag.

§ 4
1.  Za  wykonanie  zamówienia,  o  którym mowa  w  §  1  umowy   Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie 
ryczałtowe netto w wysokości: ................. zł;( słownie: ..............................................................................;. zł)
2.  Do  wyżej  wymienionej  kwoty  zostanie  doliczony  należy  podatek  VAT  w  wysokości:  ...  % tj.  kwota:........  zł; 
(słownie: .......................................................................................................... zł).
3. Kwota ryczałtowa brutto wynosi: ....................   zł  (słownie: .....................................................................zł); 
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych  i faktury końcowej wystawionej w oparciu o:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy – stanowiący załącznik nr 5 do umowy
2) Protokół odbioru częściowego, podpisany przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.
3) Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany bez zastrzeżeń. 

5. Fakturowanie robót zgodnie z zał nr 9 do SIWZ  odrębne dla robót ujętych w tabelach: A, B, C.
6.Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu umowy, pozostałe 10% zostanie 
opłacone po dokonaniu odbioru końcowego i uzyskaniu przez Zamawiającego przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu 
budowy. Ustala się minimalną wartość faktury częściowej – 100.000,00 zł brutto /słownie:sto tysięcy złotych brutto/
7.Miesięczne okresy rozliczeniowe tj. zaawansowanie  rzeczowo-finansowe  muszą kończyć się 25-go dnia każdego 
miesiąca.
8.Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.
9.Płatność realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
10.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia racunku bankowego Zamawiającego.
11.Ewentualne zamówienia dodatkowe zlecane zgodnie z art.67 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) rozliczane będą na podstawie  ustaleń 
zawartych w odrębnej  umowie.
12.Wynagrodzenie ryczałtowe oraz ceny materiałów, urządzeń i wskażników cenotwórczych zawarte w ofercie nie 
podlegają waloryzacji, pozostają niezmienne do końca realizacji robót budowlano-montażowych.

§ 5
1. Obowiązki Zamawiającego:

1) Zamawiający zobowiązuje się do wprowadzenia Wykonawcy na budowę w terminie nie później niż 7 dni przed 
terminem  rozpoczęcia  prac.  Rozpoczęcie  robót  może  nastąpić  po  uzyskaniu  od  Wojewódzkiego  Konserwatora 



Zabytków decyzji pozwalającej na wykonanie prac budowlanych przy obiektach zabytkowych.

2) Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

2. W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z postanowień, o których mowa w ust.1 pkt 1, Wykonawca ma 
prawo żądać od Zamawiającego przesunięcia terminu zakończenia robót o czas wynikający z opóźnienia wykonania 
zobowiązań przez Zamawiającego.
3. Obowiązki Wykonawcy:

1) Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia na czas trwania budowy od wszystkich ryzyk budowy, na kwotę nie 
mniejszą niż wartość umowy brutto określoną w § 4 ust. 3,

2) Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z wymogami określonymi w § 1 ust. 5 oraz obowiązującymi 
przepisami na dzień odbioru oraz zgodnie z wiedzą zawodową i sztuką budowlaną,

3)  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  o wykonaniu  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu 
z wyprzedzeniem 3 dni, umożliwiając ich odbiór przez inspektorów nadzoru,

4) Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót oraz usuwania usterek:
a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,
b)  dostarczać  i utrzymać  na  własny  koszt  oświetlenie,  osłony,  płoty,  znaki  ostrzegawcze  tam,  gdzie  jest  to 

konieczne lub nakazane przez inspektorów nadzoru Zamawiającego lub przez odpowiednie władze, ze względu 
na ochronę robót lub dla bezpieczeństwa,

c) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., w szczególności zobowiązuje się zapewnić używanie przez 
swoją  załogę  ubrań  roboczych  i kasków  ochronnych.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  zgodne 
z przepisami  i bezpieczne  ulokowanie  i przechowywanie  swoich  materiałów i urządzeń.  Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za prawidłowość swoich konstrukcji i rusztowań.

 5) Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie koszty sprzątania elementów pochodzących  z demontażu oraz 
gruzu  spadającego  z pojazdów  Wykonawcy  oraz   naprawy  ewentualnych  uszkodzeń  dróg  wiodących  na  teren 
budowy, wyrządzonych przez Wykonawcę,

6)  Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, że zachodzi kolizja z istniejącymi drzewami lub krzewami, należy minimalnie 
zmodyfikować trasę nawierzchni w taki sposób aby nie zachodziła potrzeba dodatkowej wycinki drzew.

7) Wykonawca poniesie  koszty  wszelkich robót  przygotowawczych,  demontażowych,  odtworzeniowych,  projektu 
organizacji robót oraz projektu powykonawczego,

8)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  chronienia  znaków geodezyjnych  przed  zniszczeniem,   a    w  przypadku 
zniszczenia do odtworzenia ich na własny koszt,

9) Wykonawca jest  odpowiedzialny za zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku placu budowy i dróg 
dojazdowych, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

10)  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim  na  placu  budowy  i na  terenie 
przyległym  do  placu  budowy  wraz  z budynkami  sąsiadującymi,  w  stopniu  całkowicie  zwalniającym  od  tej 
odpowiedzialności Zamawiającego,

11) Wykonawca zabezpieczy i poniesie koszty energii, wody, niezbędnego ogrzewania, dozoru, i innych urządzeń 
placu budowy dokonanych we własnym zakresie i na własny koszt, wywozu nieczystości stałych i płynnych, wykona 
drogi tymczasowe, niezbędne do wykonania umowy oraz zaplecze socjalno-bytowe dla swoich pracowników,

12) Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania organizacji robót do wymagań władz administracyjnych oraz do 
uzasadnionych wymagań użytkowników i właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy,

13) Wykonawca zapewni Zamawiającemu uczestniczenie we wszelkiego rodzaju odbiorach, spotkaniach i naradach 
dotyczących zamówienia,

14) Wykonawca przywróci do stanu poprzedniego tereny zajęte czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawi 
ewentualne szkody spowodowane realizacją robót objętych umową na terenach sąsiednich,

15) Wykonawca zobowiązuje się do końcowego rozliczenia przedmiotu umowy w terminie 21 dni od daty końcowego 
odbioru,

16) Wykonawca, w przypadku zagrożenia katastrofą budowlaną, zobowiązany jest do natychmiastowego wykonania 
robót zabezpieczających i zawiadomienia Zamawiającego o konieczności ich wykonania.

17)Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną z przebiegu realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

  18)Wykonawca robót musi zabezpieczyć dojazd do basenu, domu pogrzebowego, ZOO, STADIONU i użytkownikom 
oraz mieszkańcom domów przy ulicy Botanicznej i Łąkowej.

§ 6

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
2.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę
o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej  umowy,  przy  czym Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na 
zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej
z projektem umowy.

1) Zamawiający  w  terminie  14  dni  zgłosi  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy
 o podwykonawstwo, które Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić.

2) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z 



oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
1) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo,
2) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.
4.  Wykonawca odpowiada za działania i  zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak za swoje 
własne.
5. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.
6. Wykonawca wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone roboty pokryje ze 
środków  własnych,  a  jego  rozliczenie  przez  Zamawiającego  nastąpi  w  oparciu
o  protokół  odbioru  robót  oraz  dowód  zapłaty  lub  oświadczenie  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  o 
uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty,

1) brak  oświadczenia  lub  dowodu  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  wstrzymuje  wypłatę 
wynagrodzenia dla Wykonawcy w części należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do czasu ich 
przedłożenia, 

2) w przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zmawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy.

7.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  6  pkt  2.,  dotyczy  wyłącznie należności  powstałych  po  przedłożeniu 
Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem   kopii  umowy
o podwykonawstwo.
8. Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.
9.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
10. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji.
11.  W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  9,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
lub konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy, 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie 
stanowiła podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, 
w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa             w § 4  
ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,
b)  za  opóźnienie  w usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  robót  w wysokości  0,15% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad,
1) za odstąpienie od umowy, przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 niezależnie od wartości wykonanych robót.

  d) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 
0,2%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, 
    e) z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w 
wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
    f) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o     podwykonawstwo lub jej 
zmiany,  w  wysokości  0,2%  wynagrodzenia  brutto,
 o którym mowa w § 4 ust. 2, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy 
Zamawiającego,  w wysokości  20%  wynagrodzenia  kosztorysowego  brutto,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  2,  z 
zastrzeżeniem postanowień § 9.

2.  Zamawiający,  w przypadku  nieterminowego  przekazywania  należności  wynikających  z umowy,  zobowiązuje  się 
płacić  Wykonawcy  odsetki  ustawowe,  licząc  od  dnia  wymagalności  zapłaty  każdej  doręczonej  mu  prawidłowo 
wystawionej faktury.
3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, 
gdy szkoda będzie wyższa od otrzymanej kary umownej.
4.  Zamawiający  ma  prawo  do  potrącenia  wprost  z  faktur  kar  umownych  obliczanych  w  oparciu
 o ustalenia umowne.

§ 8
1.  Wykonawca wnosi  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy w wysokości  8% wynagrodzenia  ryczałtowego 



brutto  tj.:  ..............  zł,  (słownie:  ...........................................................zł)  w  następującej  formie:  gwarancja 
ubezpieczeniowa.
2.   Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  1  zostanie  zwrócone   
w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
3. Strony zgodnie postanawiają, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 
30% zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 tj.: ................. zł, (słownie: ...................................................... zł)
4. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę, o której mowa w ust. 3, w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady.

§ 9
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
a)  zostanie  ogłoszona  upadłość  lub  likwidacja  firmy Wykonawcy,  albo  otwarto  wobec  niego  postępowanie 

układowe, 
b) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w terminie 14 dni od  daty przekazania placu budowy.
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy                    w całości lub  

w części  nie  leży w interesie  publicznym, czego nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach,

d) Zamawiający stwierdził, że Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie ze sztuką  budowlaną lub 
z dokumentacją  i specyfikacjami  technicznymi,  oraz  ustaleniami  protokołów  odbioru  robót,  lub  opóźnia 
termin ich zakończenia w sposób uniemożliwiający dokonanie odbioru robót w planowanym terminie.

e) Wykonawca w inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy.
W przypadkach określonych w pkt. 1) lit. b), c), d) i e) dalsze wykonywanie prac Zamawiający zleci innemu 
Wykonawcy,  a Wykonawca obecny poniesie koszty odstąpienia od umowy oraz pokryje różnicę cen wynikającą 
ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz wzrostu cen materiałów i  pracy sprzętu. Zamawiający 
zastrzega również, że Wykonawca poniesie inne udokumentowane koszty wywołane przerwaniem prac,

2)  Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy,  gdy  Zamawiający  odmawia  bez  uzasadnionej 
przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

2.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  i  powinno  zawierać 
uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1)  w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego  sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  strony, po 

której leży przyczyna odstąpienia od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji  innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4)  Wykonawca  niezwłocznie  usunie  z  terenu  budowy  urządzenia  zaplecza  przez  niego  dostarczone  lub 
wzniesione,

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany 
jest do:

−dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia,
−odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3),

− przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10
1. Funkcję inspektora nadzoru wiodącego sprawować będzie:  
1) ds. branży drogowej: 
2) ds. branży sanitarnej: 
3) ds. branży elektrycznej:
4) ds. nadzoru archeologicznego  przy pracach ziemnych;
2. Kierownikiem ze strony Wykonawcy będzie:
1)  kierownik budowy: 
2) ds. branży drogowej: 
3) ds. branży sanitarnej:
4) ds. branży elektrycznej: 
5)ds. Kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych;
3.Zamawiający dopuszcza łączenie w.w funkcji przez jedną osobę.

§ 11
Odbiory

1.  Wykonawca  pisemnie  powiadomi  Zamawiającego  o  gotowości  przedmiotu  umowy  do  odbioru.  Zamawiający 

wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru w ciągu 10 dni od  daty otrzymania zawiadomienia i powiadomi o tym 

Wykonawcę na piśmie nie później niż 5 dni przed datą odbioru. 

2.  Wraz ze zgłoszeniem do odbioru,  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie  dokumenty pozwalające  na 

ocenę  prawidłowości  wykonania  przedmiotu  odbioru,  a  w  szczególności  dziennik  budowy,  świadectwa  jakości, 

certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

3. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego i końcowego wykonania przedmiotu umowy 

podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.



4.  Zamawiający  odmówi  odbioru  z  winy  Wykonawcy,  jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone,  że 

przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu jego nie wykonania lub wadliwego wykonania.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia przedmiotu odbioru do odbioru.

5.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu  przysługują  następujące 
uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
a) odmówi odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin na ich usunięcie,
b) w przypadku zaistnienia warunków (złe warunki atmosferyczne lub inne uwarunkowania np.: niepozwalające 
zachować wymaganego reżimu technologicznego wykonywania robót), które uniemożliwiają natychmiastowe 
usunięcie wad, dokona odbioru robót wyznaczając termin usunięcia wad, zatrzymując jednocześnie do czasu 
usunięcia wad, jako dodatkową gwarancję ich usunięcia, kwotę z rozliczenia umowy w wysokości 
odpowiadającej wartości robót wadliwych nie mniejszą niż 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jednocześnie:
a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio 

obniżyć wynagrodzenie,
b) uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3.

6.  W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie tych wad innej 

osobie  na  koszt  Wykonawcy  bez  konieczności  uzyskiwania  jakiegokolwiek  upoważnienia  sądu  lub  innego  organu 

zachowując prawa wynikające z gwarancji i  rękojmi lub potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy  należności z tytułu 

poniesionej szkody lub od umowy odstąpić. Wykonawca niniejszym upoważnia  Zamawiającego do zlecenia usunięcia 

wad podmiotowi trzeciemu.

7.  W przypadku, gdy część przedmiotu umowy  Wykonawca zleci podwykonawcy, protokół odbioru dodatkowo winien 

zawierać wykaz robót  budowlanych z  przedmiotu  umowy wykonanych  przez  podwykonawcę wraz  z należnym dla 

podwykonawcy wynagrodzeniem. Protokół w tej części winien być podpisany przez podwykonawcę, który wykonywał 

wykazane roboty.

8.  Usunięcie  wszelkich wad i usterek Wykonawca dokona na własny koszt.

9. Z czynności odbioru strony spiszą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane   w  toku odbioru, jak 
też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz o gotowości do odbioru.

§ 12
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie prac jakościowo dobrych, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5  oraz że nie 
posiadają one wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość 
lub użyteczność, ze względu na cel określony w umowie.
3.  Wykonawca nie może uwolnić  się  od odpowiedzialności  z  tytułu rękojmi za wady powstałe  wskutek rozwiązań 
projektowych, których wprowadzenia zażądał.
4.  Odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  zamówienia  zostanie  rozszerzona  poprzez 
udzielenie pisemnej gwarancji. 
5. Termin gwarancji licząc od daty odbioru końcowego, wynosi 5 lat.
6. Strony ustalają, że rękojmia na przedmiot umowy wynosi 5 lat od dnia odbioru końcowego.
7. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca dostarczy ,,Kartę gwarancji jakości wykonanych robót"

§ 13
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2.  Niedopuszczalna  jest  pod  rygorem nieważności  zmiana  postanowień  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków wymienionych w   ust.  3 .
3. Zmianie mogą ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 3, w przypadku:

1) wystąpienia robót  dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,
2)  wystąpienia  konieczności  wykonania  robót  zamiennych  lub  uzupełniających,  wstrzymujących  lub  opóźniających 
realizację robót będących przedmiotem Umowy, 
3) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli 
uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, 
4)  wystąpienia  konieczności  ograniczenia  zakresu  rzeczowego  przedmiotu  zamówienia.  W  takim  przypadku 
Zamawiający  odpowiednio  obniży  wynagrodzenie  wykonawcy  o  wartość  ograniczonego  zakresu  rzeczowego,  na 
podstawie kosztorysu ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do umowy,
5) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem 
technologicznym,
6) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych 
rozwiązań  technicznych  lub  technologicznych,  niż  wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 
oparciu,  o  który  je  przygotowano,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub 
wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 



7)  przestojów  spowodowanych  koniecznością  usuwania  nieumyślnych  uszkodzeń  istniejących  urządzeń  , 
nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,
8) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy,
9) niemożności wykonywania robót,  gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują 
wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 
10)  wystąpienia  opóźnienia  w  dokonaniu  określonych  czynności  lub  ich  zaniechania  przez  właściwe  organy 
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
11) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy okres,  przewidziany w przepisach  prawa, w 
którym ww.  decyzje  powinny  zostać  wydane oraz  nie  są  następstwem okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność, 
12)  odmowy  wydania  przez  właściwe  organy  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  itp.  z  przyczyn  niezawinionych  przez 
Wykonawcę, 
13) wystąpienia robót z zakresu konserwacji i badania zabytków, których zakończenie, ze względu na ich specyfikę, 
wymaga dodatkowego czasu pracy,
14)  zaistnienia  innych  okoliczności  prawnych,  ekonomicznych  lub  technicznych,  skutkujących  niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 
15) określonym w § 5  ust. 1 pkt 1,
16) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z rokiem wyborczym - wyborami samorządowymi 2014,
17) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4. Dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje, o których mowa w § 10, jedynie w przypadku gdy nowe osoby 
powołane do pełnienia w/w funkcji  będą spełniały wymagania Zamawiającego określone  w specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.
5. Termin zakończenia prac określony w § 3 ust. 2 może ulec skróceniu za zgodą Stron.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania przesyłek poleconych na wskazany przez Wykonawcę adres. Powtórne 

awizowanie będzie  jednoznaczne ze skutecznym  doręczeniem przesyłki  poleconej  bez względu na to czy została 

odebrana przez Wykonawcę.

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w języku polskim. Język polski jest językiem obowiązującym podczas wykonywania 

przedmiotu umowy.

5.  Prawem właściwym dla interpretacji postanowień umowy jest prawo polskie.

6.  W  zakresie  wzajemnego  współdziałania  przy  realizacji  przedmiotu  umowy  strony  zobowiązują  się  działać 

niezwłocznie, przestrzegając obowiązujące przepisy prawa i ustalone zwyczaje i etykę zawodową. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z  czego jeden egzemplarz otrzymuje  Wykonawca a 

dwa  egzemplarze  Zamawiający.

§ 17
Wykaz załączników do umowy:

1. dokumentacja projektowa, ST,
2.oferta Wykonawcy,
3. kosztorys ofertowy,
4. SIWZ.
5. harmonogram rzeczowo-finansowy
 6. pismo Woj. Urz. Ochrony Zabytków z dnia 03.02.2014r
 7. oświadczenie o danych osobowych

        ZAMAWIAJĄCY                   
                                                                                WYKONAWCA 


